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Dans ce document sont réunis les sujets concernant la comptabilité.
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	[image: ]
	Cahier des charges type :
 Offres logicielles de Promotion Immobilière
S10_Comptabilité & Interface comptable
	24/06/2021

	
	
	V2.0


	



 [image: ] FILENAME   \* MERGEFORMAT S2_Foncier



	FCA Consulting
	Page 1 sur 24


	


[bookmark: _Toc74819600][bookmark: _Toc75442050]Schémas comptables
	Définition des processus métier

	S10_3P1
	· Modalités de paramétrage Schémas comptables dans l’application :
· Comptabilisation des réservations
· Comptabilisation des appels de fonds
· Comptabilisation des dépenses
· Comptabilisation des situations de travaux (traitement des retenues de garanties)
· Comptabilisation des Décomptes définitifs de travaux
· Comptabilisation du chiffre d’affaires à la production, à l’avancement …
· Remboursements trop perçus client 
· Fonds propres et marges 
· Affectation marge aux Associés


	S10_3P2
	· Gestion des référentiels communs :
· Comptes de tiers clients
· Comptes de tiers fournisseurs
· Comptes de tiers copromoteurs
Workflow de mise à jour et de validation des informations comptables à l’entrée en relation.
Principe de gestion des entités (notion de groupes etc…)

	S10_3P4
	Validation du brouillard des écritures générées par le système.

	S10_3P5
	Comptabilisation des factures


[bookmark: _Toc74819601]
[bookmark: _Toc75442051]Production des écritures comptables
	Définition des processus métier

	S10_4R1

	· Contrôles à la production des fichiers d’écritures comptables et gestion des anomalies pour les opérations courantes :
· Flux clients
· Flux dépenses
· Extourne des FNP
· Extourne des FAE


	S10_R42
	· Informations sur la piste d’audit à véhiculer dans les flux comptables

	S10_4R3


	· Gestion des périodes de clôtures intermédiaires (préciser les fréquences)
· Notion de période comptable sur les flux versus / date des opérations
· FNP, FAE
· Encours de production

	S10_4R4
	· Gestion des périodes de clôtures annuelles
· FNP, FAE
· Encours de production

	S10_4R5

	· Opérations diverses sur les comptes
· Opérations de trésorerie sur les SSCV : Financements, Fonds propres
· Facturations des honoraires
Modalité de génération et d’imputation des écritures pour la mise à jour de la comptabilité et des budgets


[bookmark: _Toc74819602]
[bookmark: _Toc75442052]Contrôles & Rapprochements
	Définition des processus métier

	S10_5R1

	· Rapprochement des balances des comptes de tiers clients

	S10_5R2


	· Rapprochement des balances des comptes de tiers fournisseurs
· Retenues Garantie/Pénalités

	S10_5R3
	· Rapprochement des balances des comptes avec les co-promoteurs


	S10_5R4

	· Contrôle des dépôts de garantie non retournés


	S10_5R5

	· Contrôle des FNP/FAE/PCA/STOCK

	S10_5R6

	· Réconciliation du résultat comptable et du résultat de gestion

	S10_5R7

	· Rapprochement des soldes de trésorerie des opérations et des soldes bancaires
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